

利港街道苍山村柏木桥村水美乡村工程招标控制价汇总表

建设单位：江阴市利港街道苍山村村民委员会

序号	单位工程名称	标底价(元)	工程A控制价(元)	工程暂估价(元)	工程B控制价(元)	工程A期望值(元)	工程B期望值(元)
1	利港街道苍山村柏木桥村水美乡村工程-水利工程	1061019.10	1061019.10	50000.00	1011019.10	1061019.10	1011019.10
2	利港街道苍山村柏木桥村水美乡村工程-景观工程	626856.20	626856.20	0.00	626856.20	626856.20	626856.20
3	利港街道苍山村柏木桥村水美乡村工程-绿化工程	190325.46	190325.46	0.00	190325.46	190325.46	190325.46
4	利港街道苍山村柏木桥村水美乡村工程-道路工程	184127.64	184127.64	0.00	184127.64	184127.64	184127.64
	合计	2062328.40	2062328.40	50000.00	2012328.40	2062328.40	2012328.40

招标代理机构（公章）：江苏林维工程管理有限公司



注：（1）工程A控制价=标底价

（2）工程暂估价合计：50000元

【其中：暂列金额50000元；材料暂估价0元；专业工程暂估价0元】

（3）工程B控制价=标底价-工程暂估价

（4）工程A期望值=（工程A控制价-工程暂估价）*100%+工程暂估价

（5）工程B期望值=（工程A控制价-工程暂估价）*100%

（6）本工程要求，所有投标单位的每个单位工程的投标A报价和B报价均不得高于本次公布的每个单位工程的工程A期望值和工程B期望值。

澄西中学周边环境整治工程招标控制价汇总表

建设单位：江阴市人民政府利港街道办事处

序号	单位工程名称	标底价(元)	工程A控制价(元)	工程暂估价(元)	工程B控制价(元)	工程A期望值(元)	工程B期望值(元)
1	澄西中学周边环境整治工程-大型土石方(A区)	314233.78	314233.78	50000.00	264233.78	282525.73	232525.73
2	澄西中学周边环境整治工程-道路工程(A区)	480569.40	480569.40	0.00	480569.40	422901.07	422901.07
3	澄西中学周边环境整治工程-雨水工程(A区)	56199.72	56199.72	0.00	56199.72	49455.75	49455.75
4	澄西中学周边环境整治工程-立面改造工程(A区)	494519.55	494519.55	0.00	494519.55	435177.20	435177.20
5	澄西中学周边环境整治工程-绿化工程(A区)	733207.89	733207.89	0.00	733207.89	645222.94	645222.94
6	澄西中学周边环境整治工程-大型土石方(B区)	162208.64	162208.64	0.00	162208.64	142743.60	142743.60
7	澄西中学周边环境整治工程-道路工程(B区)	371140.11	371140.11	0.00	371140.11	326603.30	326603.30
8	澄西中学周边环境整治工程-绿化工程(B区)	280101.78	280101.78	0.00	280101.78	246489.57	246489.57
	合计	2892180.87	2892180.87	50000.00	2842180.87	2551119.17	2501119.17

招标代理机构(公章):江苏鸿成工程项目管理有限公司

2023年7月10日

注: (1) 工程A控制价=标底价

(2) 工程暂估价合计: 50000元

【其中: 暂列金额50000元; 材料暂估价0元; 专业工程暂估价0元】

(3) 工程B控制价=标底价-工程暂估价

(4) 工程A期望值=(工程A控制价-工程暂估价)*88%+工程暂估价

(5) 工程B期望值=(工程A控制价-工程暂估价)*88%

(6) 建议下浮系数: 土建工程 5%-8%; 园林绿化工程5%-10%; 其他工程5%-12%。

(7) 本工程要求, 所有投标单位的每个单位工程的投标A报价和B报价均不得高于本次公布的每个单位工程的工程A期望值和工程B期望值。

